

POKJA ULP KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KEGIATAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA
TAHUN ANGGARAN 2018

KEGIATAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA	BERITA ACARA HASIL PELELANGAN (BAHP)
PEKERJAAN : PEMBUATAN JALUR PEJALANAN KAKI /JALAN SETAPAK /JALAN DALAM KAWASAN,BROADWALK,	Nomor : 41.5/BAHP/PK/POKJA-ULP/PJPKDK/PPSPP/DKOP/VI/2018 Tanggal : 05 Juni 2018 Lamp : 1 (satu) berkas

Pada hari ini, Selasa tanggal Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini POKJA ULP Kabupaten Indragiri Hulu Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 41/Adm/ULP/V/2018 tanggal 02 Mei 2018, telah mengadakan rapat evaluasi penawaran penyedia barang/jasa, yang bertempat di Ruangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk pekerjaan tersebut di atas.

A. Evaluasi mengenai :

1. Evaluasi Koreksi Aritmatik
2. Evaluasi Penawaran (adm, teknis, kewajaran harga)
3. Evaluasi Kualifikasi
4. Pembuktian Kualifikasi
5. Klarifikasi, Verifikasi

B. Kesimpulan hasil evaluasi/penelitian sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Terkoreksi Termasuk PPN (10%) (Rp.)	Hasil Evaluasi			Hasil Evaluasi Kualifikasi	Keterangan
			Adm.	Teknis	Harga		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CV. DARARONA ABADI	355.756.000	LULUS	GUGUR	TDE	TDE	1. Surat Dukungan dan hasil hasil pengujian Paving Block Uk. 21x10,5x8 cm dan Kanstein Uk. 60x15x30 cm.
2	CV. RIAU INDAH SEJAHTERA	399.524.580	LULUS	GUGUR	TDE	DPJ	1. Tidak melampirkan bukti Pengalaman personil yang ditawarkan; 2. Tidak melampirkan foto peralatan yang ditawarkan; 3. Surat Dukungan beserta kelengkapan a.n. CV. Riau Karya Lestari; 4. Tidak melampirkan brosur asli paving block dan kanstein.
3	CV.TUAH CAROLULUS	400.180.000	LULUS	GUGUR	TDE	TDE	1. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan. Terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak diuraikan dalam pelaksanaan pekerjaan, yaitu Pek. Pas Dinding Kanstin K-300 (Terpasang), Pek. Plasteran 1 : 4, Pek. Jalan Pedestrian (Paving Block K-300), Pek. Cat Minyak Jalan Pedestrian, Pek. Cat Minyak Dinding Kanstein Bata; 2. Tdak melampirkan daftar personil yang diusulkan sesuai posisi yang akan ditempatkan; 3. Tidak melampirkan Ijazah dan KTP personil logistik yang ditawarkan; 4. Tidak melampirkan data personil Pelaksana Lapangan dengan Pengalaman 3 tahun dan Memiliki SKT Tukang Batu TA.005; 5. Tidak melampirkan pengalaman 5 tahun personil Project Manager/General Superintendence; 6. Bukti kepemilikan peralatan Stemper kodok/hand stemper a.n. ARISON PURBA; 7. Tidak melampirkan Foto peralatan yang ditawarkan; 8. Tidak melampirkan Suarat dukungan Paving Block K-300 dan Kanstein K-300 beserta data pendukung.
4	CV. AMIRA PRATAMA	441.247.000	LULUS	GUGUR	TDE	TDE	1. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan. Tata cara pelaksanaan pekerjaan tidak digambarkan sesuai tahapan jadwal pelaksanaan pekerjaan; 2. Surat Dukungan Paving Block Uk. 10x20x6 cm; 3. Tidak Melampirkan Surat Hasil Uji Laboratorium untuk material Kanstein.
5	CV TATA JAYA KONSTRUKSI	-	-	-	-	-	Dokumen penawaran gagal di deskripsi menggunakan Apendo

Demikian berita acara hasil pengadaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya. Dan selanjutnya dinyatakan **LELANG ULANG**

Keterangan :

- MS : memenuhi syarat
TMS : tidak memenuhi syarat
TDE : tidak dievaluasi
DPJ : dapat dipertanggung jawabkan
TDPJ : tidak dapat dipertanggung jawabkan

Dievaluasi Oleh :

POKJA ULP Kabupaten Indragiri Hulu