

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

KEGIATAN : URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS
UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG
FUNGSI HUNIAN
TAHUN ANGGARAN : 2024

a. Pekerjaan ini adalah meliputi Pekerjaan :

- 1) Pembangunan/Peningkatan Pembuatan Drainase PSU Desa Japura RT 006/RW002 Kec. Lirik;
- 2) Pembangunan/Peningkatan Pembuatan Drainase PSU Drainase Jalan Desa Titian Resak Kec. Seberida;
- 3) Pembangunan/Peningkatan Pembuatan Drainase PSU Saluran Box Culvert Desa Kampung Pulau;
- 4) Pembangunan/Peningkatan Pembuatan Drainase PSU Jl. Kampung Baru RT 010 RW 001 Kel Kampung Besar Seberang Kec Rengat;
- 5) Pembangunan/Peningkatan Pembuatan Drainase PSU Jl. Rawa Makmur RT 11 RW 04 Kel. Sekip Hilir Kec. Rengat;
- 6) Pembangunan/Peningkatan Pembuatan Drainase PSU (Box Culevert) Kelurahan Kambesko Kecamatan Rengat;
- 7) Pembangunan/Peningkatan Pembuatan Drainase PSU Turap dan Timbunan Gg Sa'at Dusun 04 RT 014 RW 007 Kec. Rengat;
- 8) Pembangunan/Peningkatan Pembuatan Drainase PSU Gg Fatimah Kampung Dagang Kec. Rengat;
- 9) Pembangunan/Peningkatan Pembuatan Drainase PSU RT 17 RW 06 DUSUN III Desa Sungai Beringin Kec. Rengat;
- 10) Pembangunan/Peningkatan Pembuatan Drainase PSU Kelurahan Peranap RT 04 RW 09 Kec. Peranap;
- 11) Pembangunan/Peningkatan Pembuatan Drainase PSU Kelurahan Peranap RT 01 RW 011 Kec. Peranap;
- 12) Pembangunan/Peningkatan Pembuatan Drainase PSU Perumahan Nirwana Kel Pangkalan Kasai Kec Seberida;

- 13) Pembangunan/Peningkatan Pembuatan Drainase PSU Desa Buluh Rampai Kec. Seberida;
- 14) Pembangunan/Peningkatan Pembuatan Drainase PSU Desa Paya Rumbai Kec. Seberida;
- 15) Pembangunan/Peningkatan Pembuatan Drainase PSU Desa Bukit Meranti Kec. Seberida;
- b. Istilah “Pekerjaan” mencakup penyediaan semua tenaga kerja (tenaga ahli, tukang, buruh dan lainnya), bahan bangunan dan peralatan/ perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan termaksud.
- c. Pekerjaan harus diselesaikan seperti yang dimaksud dalam RKS, Gambar-Gambar Rencana, Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan serta Addendum yang disampaikan selama pelaksanaan.

Rengat, 26 Maret 2024
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)

ttd

HIKMAT PRAJA, S.T., M.T
NIP. 19660207 198609 1 001